令和3年度入札結果概要

（令和3年6月末日現在　4 件）

※　契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。
※　落札（決定）金額は、消費税抜きの金額です。
※　公表の対象は、設計額が250万円以上の案件です。

問い合わせ先　宮城東部衛生処理組合事務局総務係　（電話）022－368－6017

番号	発注係	工事名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札（決定）金額（千円）	備考
1	事務局業務係	令和3年度ごみ焼却施設定期整備工事	宮城郡利府町加瀬字新船岡5番地	容易に停止することが出来ない3・4号ごみ焼却施設の計画的な整備と不具合箇所の補修を実施することで、プラントの安定運転を継続して行うことができ、大気汚染物質等の排出量についても最小限に抑えられるため、定期整備工事を実施するもの。	R3.6.3	契約締結の翌日からR4年3月25日まで	随契	JFEエンジニアリング株式会社東北支店	94,000	
2	事務局業務係	令和3年度クレーン定期整備工事	宮城郡利府町加瀬字新船岡5番地	ごみ焼却施設のごみクレーン4基と灰クレーン1基の定期整備とクレーン等安全規則に基づいた年次点検を行わなければならず、各油圧バケットについても定期整備と年次点検を行っている。併せてクレーン制御機器とごみクレーン用荷重計データ処理装置についても更新することで、ごみピットに搬入される可燃ごみの積替、投入や焼却灰搬出を安定して行うことが出来るため、定期整備工事を実施するもの。	R3.6.3	契約締結の翌日からR4年3月25日まで	随契	株式会社福島製作所	28,500	
3	事務局業務係	令和3年度粗大ごみ処理施設定期整備工事	宮城郡利府町加瀬字新船岡5番地	粗大ごみ処理施設については竣工後39年が経過し、これまで毎年整備機器の消耗劣化の度合いに応じ補修や更新を行っており、今年度についても供給フィーダ内部フレーム交換及び中央操作盤計装部品交換と破砕機の整備等が必要であるため定期整備工事を実施するもの。	R3.6.3	契約締結の翌日からR4年1月31日まで	随契	メタウォーター株式会社東北営業部	21,300	
4	事務局業務係	令和3年度エレベーター更新工事	宮城郡利府町加瀬字新船岡5番地	ごみ焼却施設のエレベーターが設置されてから25年経過し、計画耐用年数に達しており、改正された建築基準法施行令第129条の10で規定された安全装置の基準を満たしていないことから工事を実施するもの。	R3.6.3	契約締結の翌日からR3年11月30日まで	随契	東芝エレベータ株式会社東北支社	13,090	
5										